

MAITRE D'OUVRAGE

Mairie de Lignan sur Orb
Hôtel de ville – Rue Raymond Cau
34490 LIGNAN SUR ORB

CONSTRUCTION DE SALLES ASSOCIATIVES

PHASE DCE

DPGF - Lot 01 – Gros œuvre – Enduits de façades –
Aménagements extérieurs

ARCHITECTE MANDATAIRE

CoO Architecte
9 rue Anterrieu
34070 Montpellier
Tél. 04 67 68 19 63
Mail : laurent@cooarchitectes.com

MAITRISE D'ŒUVRE

Economie	Structure	Fluides / Electricité
Marc CUSY – Economie de la Construction 20 rue des Fours 34750 Villeneuve les Maguelone Tél. 04 67 83 65 23 Mail : virginie@cusyeconomiste.fr	André VERDIER 16 bis Rue des mazes 34000 Montpellier Tél. 04 67 57 07 30 Mail : bet.verdier@wanadoo.fr	ICO FLUIDES 1950 Av Maréchal Juin Le Polygone Bat B 30900 Nîmes Tél : 09 81 62 49 75 Email:bet@icofluides.com

Mars 2018

N°	LOT N° 01 - GROS ŒUVRE - TRAITEMENT DE FACADES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS	U	Quantités établies par l'entreprise	PU	Montant H.T.
	Installations de chantier	ens			
01	TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES				
01.1	Terrassements de masse	m3			
01.2	Fouilles en rigoles ou en tranchées	ml			
01.3	Fouilles en trous	u			
01.4	Remblais tout venant	m3			
01.5	Evacuation aux centres de traitements des déchets	m3			
	Total HT 01				
02	FONDATIONS ET INFRASTRUCUTRE				
02.1	Béton de propreté	m3			
02.2	Gros béton				
	a) Suivant étude structure	m3			
	b) quantité forfaitaire	m3			
02.3	Semelles isolées	u			
02.4	Semelles filantes	ml			
02.5	Longrines	ml			
02.6	Plots béton armé	u			
02.7	Arase sanitaire	ml			
02.8	Dallage industriel				
	a) avec finition antidérapante	m2			
	b) sans finition antidérapante	m2			
02.9	Polystyrène sous dallage	m2			
	Total HT 02				
03	STRUCTURE COURANTE EN BETON ARME				
03.1	Murs en agglos creux - Finition sans enduit				
	a) Murs extérieurs	m2			
	a) Murs intérieurs	m2			
03.2	Murs en agglos en claustra	m2			
03.3	Doublage en agglo creux - Finition sans enduit	m2			
03.4	Poteaux BA	ml			
03.5	Poteaux métalliques ronds				
	a) poteaux	ml			
	b) ancrages	u			
03.6	Poutres	ml			
03.7	Plancher collaborant	m2			
03.8	Casquette	m2			
	Total HT 03				
04	OUVRAGES EN TERRASSES				
04.1	Acrotères	ml			
04.2	Relevés en terrasse	ml			
04.3	Plots béton	u			
04.4	Souches béton	u			
04.5	Socles antivibratiles	u			
	Total HT 04				

N°	LOT N° 01 - GROS ŒUVRE - TRAITEMENT DE FACADES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS	U	Quantités établies par l'entreprise	PU	Montant H.T.
05	OUVRAGES DIVERS DU GROS ŒUVRE				
05.1	Blocs creux de granulats lourds - Finition sans enduit	m2			
05.2	Enduits mortier	m2			
05.3	Seuils	ml			
05.4	Sujétions d'appuis de baie	ml			
05.5	Rebouchage de trémies et réservations	ens			
05.6	Joints extérieurs par mastic siliconés	ml			
05.7	Couvre-joints de dilatation	ml			
05.8	Polystyrène	m2			
05.9	Goujons	u			
05.10	Caniveaux béton	ml			
05.11	Scellements de coffrets	ens			
	Total HT 05				
06	CANALISATIONS ENTERREES				
06.1	Tranchées	ml			
06.2	Remblai en tout venant	ml			
	Total HT 06				
07	REVETEMENTS DE FACADE				
07.1	Enduit mortier	m2			
07.2	Peinture de façade				
	a) parties courantes	m2			
	b) appuis, tableaux, linteaux	ml			
07.3	Peinture sur ouvrages métalliques	m2			
07.4	Traitement des joints	ml			
	Total HT 07				
08	VRD				
08.1	Travaux préparatoires terrassements				
08.101	Démolitions diverse	ens			
08.102	Sujétions diverses	ens			
08.103	Nettoyage du terrain	m2			
08.104	Abattage d'arbres	u			
08.105	Démolitions de maçonnerie ou de béton, armé rencontrés dans les fouilles	m3			
08.106	Déblai				
	a) sous bâtiments projetés	m2			
	b) sous aménagements extérieurs, y compris dans les zones non traitées en revêtements de sols neufs	m2			
08.107	Remblais tout venant	m2			
	a) sous bâtiments projetés	m2			
	b) sous aménagements extérieurs, y compris dans les zones non traitées en revêtements de sols neufs	m2			
08.108	Fosses de plantations	m3			
08.109	Evacuation aux décharges	m3			
08.110	Remise à niveau de tampon de regard	u			
08.111	Démolition de dallage et reconstitution	ml			

N°	LOT N° 01 - GROS ŒUVRE - TRAITEMENT DE FACADES - AMENAGEMENTS EXTERIEURS	U	Quantités établies par l'entreprise	PU	Montant H.T.
08.2	Réseaux				
08.201	Tranchées	ml			
08.202	Sablon	ml			
08.203	Grillage avertisseur	ml			
08.204	Remblai tout venant	ml			
08.205	Evacuation aux décharges	ml			
08.206	Regards de branchement et de visite	u			
08.207	Caniveau	ml			
08.3	Voirie				
08.301	Essais et contrôles	ens			
08.302	Préparation de forme	m2			
08.303	Fondation de chaussée	m2			
08.304	Couche de base	m2			
08.305	Dallages béton sablé	m2			
08.306	Dallages préfabriqués béton sablé	m2			
08.307	Longrines et bêches	ml			
08.308	Bordures en béton blanc	ml			
08.309	Bordures bateau	ml			
08.310	Bandes de guidages	ml			
08.311	Peinture de marquage				
	a) bandes de délimitation stationnement	ml			
	b) places handicapés	u			
08.312	Panneaux de signalisation	u			
08.313	Poteau métallique piétonnier	u			
08.314	Poteau métallique amovible	u			
08.4	Plantations				
08.401	Préparation des sols	m2			
08.402	Plantations	u			
08.403	Travaux d'entretien	ens			
08.5	Clôture				
08.501	Murs en agglos en claustra	m2			
08.502	Peinture de façade				
	a) parties courantes	m2			
	b) appuis, tableaux, linteaux	ml			
08.6	Ouvrages divers				
08.801	Fosses pour containers enterrés	u			
	Total HT 08				
	Montant HT LOT N° 01				
	TVA 20 %				
	Montant T.T.C. LOT N° 01				
	<i>Fait à</i>				
	<i>le</i>				
	<i>(cachet & signature)</i>				